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preLICITACION PUBLICA
“PROYECTO CAMBIO DE CUBIERTAS SECTORES: ADMINISTRACION Y
GERENCIA, RESTAURANT Y SALONES, GYM FITNESS CLUB
PROVIDENCIA”
BASES TECNICAS

1. GENERALIDADES

De acuerdo con el plan de mejoramiento de infraestructura municipal y con el propdsito de
mejorar la infraestructura de los espacios destinados al deporte y la recreaciéon, se requiere la
ejecucién del proyecto de “CAMBIO DE CUBIERTAS SECTORES: ADMINISTRACION Y GERENCIA,
RESTAURANT Y SALONES, GYM FITNESS CLUB PROVIDENCIA” ubicado en Avenida Pocuro 2878,
Providencia.

El propdsito de la intervencidn a ejecutar es evitar el deterioro progresivo de algunos sectores del
inmueble, mediante un cambio en cubiertas existentes para solucionar problemas recurrentes de
filtraciones y mejorar su estandar.

2. OBIETIVO

El objetivo de la presente licitacion, es contratar la ejecucidon del proyecto “CAMBIO DE
CUBIERTAS SECTORES: ADMINISTRACION Y GERENCIA, RESTAURANT Y SALONES, GYM
FITNESS CLUB PROVIDENCIA”, de acuerdo al expediente técnico, administrativo y econémico
adjunto a las presentes Bases.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El proyecto considera tres areas identificadas de intervencion en el club, las que se localizan en los
sectores de Administracion y Gerencia, Restaurant y Salones y sector Gym Fitness, y basicamente
obedece al cambio de la cubierta de los sectores indicados, hojalaterias y aguas lluvias, con todas
las intervenciones y alcances que sean necesarios para realizar esa faena de la mejor forma. En las
propuestas se deberdn contemplar todas aquellas obras que son inherentes y necesarias para la
correcta ejecucioén de la construccién y sus instalaciones de acuerdo a planos y especificaciones,
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aun cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el Contratista debera prever
tales obras en el estudio de la propuesta.

Los detalles y alcances del proyecto se encuentran reflejados en los antecedentes técnicos que
acompafian a las presentes bases de licitacién, tales como las especificaciones técnicas y
levantamiento de arquitectura existente, y todos los antecedentes que tengan incidencia en la
descripcidn del presente proyecto.

Cabe destacar que, cualquier indicacion de marcas de productos en los proyectos, o en la
informacion técnica del mismo ha de entenderse como referenciales en cuanto al estandar de
calidad exigido y, sera la ITO quien verificara el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas,
segln proposicion del contratista.

El Contratista no tomara ventaja para su provecho de ningln error u omisién en los planos, EETT
y/o de otros antecedentes que incluya la licitacion y en todos sus detalles y si hubieren errores
u omisiones se tendran que dar a conocer a través del periodo de aclaraciones (preguntas y
respuestas) del proceso. Cualquier duda que surja del proyecto, en alguna etapa de la obra,
con posterioridad a la aceptacién de la propuesta o durante la ejecucidon de la obra, deberd
someterse al dictamen de la Inspeccién Técnica de la obra y/o Supervisor de Disefio segun
corresponda.

El contratista podra realizar modificaciones si la estima conveniente, pero con previo visto

bueno y validacidon del ITO y siempre v cuando sean una mejora al proyecto. De realizar

cambios sin esta validacidon previa, los trabajos rehechos y los costos de realizar por cuenta

propia cualquier intervencidn sin validacion, seran a cargo del contratista.

4. DE LA INSPECCION TECNICA DEL CONTRATO

La inspeccion técnica del contrato, en adelante I.T.O., estard a cargo de un profesional del drea,
designado por Club Providencia, y cumplira las labores de fiscalizacidn y cumplimiento del contrato,
segun la definicién de la 0.G.U.C.

5. LIBRO DE INSPECCION

Para la buena marcha y fiscalizacién de la obra se llevara en ella un libro que se denominara “libro
de inspeccion”, en el que se anotaran todas las observaciones que le merezca la marcha de los
trabajos y las ordenes que se le den al contratista. Estas drdenes llevaran fecha y la firma de la
I.T.O. que las instruyd.

Este libro quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Sera, asimismo,
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obligacion del contratista mantener dicho libro en sitio adecuado para los efectos de la anotacidn
oportuna de las érdenes o notificaciones que le impartan o efectien quienes correspondan.

El contratista utilizard el libro de inspeccién para estampar las consultas, observaciones o
proposiciones. Asimismo, en el libro quedara constancia de las apelaciones que eleve el contratista.
Este libro es independiente del libro de obras.

6. EQUIPO A CARGO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras deberan estar a cargo de un profesional del area de la construccién, Ingeniero o
Constructor Civil, u otra carrera afin, con experiencia comprobable de al menos 5 anos.

Este profesional tendra responsabilidad en el cumplimiento de las Bases Administrativas y técnicas
de licitacidn, y de todas las obras ejecutadas por la empresa en el cumplimiento del contrato; este
mismo profesional serd con quién la I.T.O. tratard directamente, en todo lo relacionado con la
ejecucidn vy fiscalizacion del contrato y sera quién firme como responsable de la documentacion
propia de la ejecucién de la obra.

En el caso de que por razones de fuerza mayor , o a solicitud expresa del club , sea necesario
cambiar al profesional a cargo, el contratista debera entregar una carta con el fundamento de
dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y titulo profesional del nuevo
profesional, quién deberd contar con un curriculo equivalente al del profesional saliente y asumira
las funciones y responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente segun sea el
caso, lo cual quedard consignado en el libro de obra. Dichos antecedentes seran evaluados por la
ITO y/o mandante, quien aceptara o rechazara fundadamente el cambio solicitado. El mandante
también podra solicitar cambio de profesional, sin excepcidn si lo amerita.

Las faenas de trazado y replanteo, de ejes y disefio geométrico, en caso de requerirse, deberan ser
realizadas por personal con experiencia en la materia y el equipamiento adecuado. Cualquier
trazado mal ejecutado, debera ser corregido a costo del contratista incluido aquellas obras que se
hayan visto afectadas.

La Empresa, ademads deberd disponer de un experto en prevencién de riesgos, cuya presencia en
obra deberd cumplir tiempo completo que se ejecuten los trabajos. Deberd contar con una
experiencia minima de 5 afios comprobable en la materia, mediante Certificado de Titulo y
Curriculum Vitae.
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7. CONDICIONES DE LA OBRA

El Contratista debera considerar en su oferta, la provisidon de la Instalacién de Faenas necesaria
para la ejecucidn de las obras, y serd el Unico responsable por el suministro, transporte, instalacion,
conservacion y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo de las
obras.

Se debera cumplir con lo indicado en el Decreto Supremo N° 594 de 1999 “Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo” y en el Decreto Supremo N°
123 “Modifica Decreto N2 594, de 1999, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo”

La Instalacion de Faenas podra ser del tipo contenedor, oficina u otra y su ubicacién serd
previamente acordada con la ITO. En caso que se ubiquen dentro del drea de trabajo, se deberd
designar un lugar en que su presencia no genere retrasos o exclusion en la ejecucién de las partidas
contempladas.

La empresa constructora deberd prever que luego de realizados los trabajos, debera dejar los
sectores intervenidos y destinados para instalacién de faenas, en las mismas condiciones que al
inicio, por ende, deberd considerar si es el caso, reposicidon y mejoras de los sectores antes de la
entrega de los trabajos al mandante.

8. PROGRAMACION DE LAS OBRAS

El contratista deberd contemplar la correcta coordinacion de los distintos elementos que
componen el proyecto, procurando una planificacion coherente de las mismas, las cuales deberan
cumplir las exigencias que se sefialan en las presentes Bases Técnicas, se cuente con el visto bueno
del ITO y se respete la Normativa vigente sobre la materia.

Los oferentes deberan entregar junto con sus ofertas, una programacion en formato digital o
impreso, impresién clara y legible, del desarrollo de sus trabajos. El formato exigido debera ser en
Project, Excel o similar.

La coordinacién de las obras sera absoluta responsabilidad del profesional a cargo, en ningun caso
se otorgard responsabilidad al ITO para tal efecto.
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La programaciéon deberd contemplar la adquisicién de los insumos necesarios, con la anticipacion
suficiente para asegurar su llegada a obra oportunamente, lo cual debera demostrarse al ITO
mediante Orden de Compra u otro documento que avale la adquisicidn, en ningln caso se podra
atribuir atraso en la ejecucion de las obras por demoras en dichas adquisiciones.

Cabe mencionar que el Contratista es el responsable de todas las obras desde la fecha de entrega
del terreno hasta su recepcion definitiva, por lo cual debera considerar todo lo necesario para su
vigilancia y control; resguardar la seguridad de los trabajos y de los trabajadores, con el fin de
evitar accidentes.

El Contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccidon personal necesarios
para el personal que trabaje en las faenas. Estas disposiciones regirdn tanto para el Contratista
como para todos los Subcontratistas de la obra, siendo la Empresa Contratista la Unica
responsable. Ademas, proveerd y mantendra a su cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de
sefializacién y prevencién, ademas de los que correspondan.

9. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La ejecucidén del proyecto estard regida, desde el punto de vista técnico, por el conjunto de
antecedentes que se enuncian a continuacion, en adelante EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO.
Durante la ejecucion de las obras, cualquier modificacion o consulta a dicho expediente debe
realizarse por escrito por libro de obras y de proceder alguna modificacidn que signifique aumento,
disminucién u obra extraordinaria se realizara de acuerdo a lo indicado en las Bases
Administrativas.

Al ser este un contrato a suma alzada, sera de exclusiva responsabilidad del oferente determinar
las cantidades de obra del proyecto correspondiente a la licitacion, por lo que las cantidades
oficiales serdn establecidas por cada oferente en el listado de partidas adjunto a su oferta.

Los antecedentes que conforman el Expediente del Proyecto “CAMBIO DE CUBIERTAS SECTORES:
ADMINISTRACION Y GERENCIA, RESTAURANT Y SALONES, GYM FITNESS CLUB PROVIDENCIA””
son:

PLANOS

e ARQldmina 1/3. plantas cubierta Bodega, restaurant ,cocina, cortes REV 00
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e ARQIdmina 2/3. Plantas cubierta/ pasillos, cortes, REV 00
e ARQIdmina 3/3. Plantas cubierta fitness / pasillos, cortes, REV 00

DOCUMENTOS

e Especificaciones técnicas de arquitectura.
e Bases técnicas

e Bases administrativas

e Anexoslal5

La Totalidad de este expediente sera levantado como adjunto en la Plataforma
www.mercadopublico.cl, para el estudio de la licitacién que da origen a las presentes Bases de
Licitacion.




